

CÓMPUTO Y PRESUPUESTO OFICIAL

"Ejecución Baños bajo tanque de agua existente y restauración"

OBRA: "Construcción de la primer etapa del edificio de alimentos y producción en predio de Ruta 7 y Gaucho Argentino de la UNNOBA, sede Junin"

ITEM	DESIGNACION DE LAS OBRAS	UNIDAD	CANTIDAD	Precios Unitarios	IMPORTE TOTAL	% DE INCIDENCIA
1	SANITARIOS LABORATORIO BIOMASA					
1.01	Viga de fundación 20x20	m ³				
1.02	Mampostería de elevación ladrillo común 30 cm. Incluye cajón hidrófugo	ml				
1.03	Mampostería de ladrillo hueco 18x18x33	m ²				
1.04	Azotado hidrófugo en paredes exteriores	m ²				
1.05	Revoque grueso Exterior	m ²				
1.06	Revoque grueso Interior	m ²				
1.07	Revoque fino	m ²				
1.08	Contrapiso de cascote esp. 12 cm con film de polietileno 200 micrones	m ²				
1.09	Carpeta de nivelación espesor 2,5 cm	m ²				
1.10	Piso ceramico idem laboratorio	m ²				
1.11	Revestimiento cerámico H = 1,20 mts en todo el perimetro	m ²				
1.12	Puerta Exterior de aluminio reforzada	un				
1.13	Ventana simil existente	un				
1.14	Inodoro pedestal con mochila	un				
1.15	Lavatorio con columna	un				
1.16	Grifería para lavatorio	un				
1.17	Cielorraso de placas de yeso desmontable	m ²				
1.18	Pintura interior Látex Superlavable en muros y cielorraso	m ²				
1.19	Pintura Exterior	m ²				
1.20	Instalación eléctrica completa - Bocas y Acometida (20 m)	gl				
1.21	Artefacto de iluminación	un				
1.22	Artefacto de iluminación Exterior bidireccional	un				
1.23	Colocación de Artefactos de Luz	un				
1.24	Acometida de Agua	gl				
1.25	Instalación de Agua fría completa	gl				
1.26	Instalación cloacal completa	gl				
1.27	Cámara de inspección	un				
1.28	Cámara de extracción de lodos	un				
1.29	Biodigestor 1000 Lts	un				
1.30	Pozo absorbente	un				
1,31	Arenado	un				
1,32	Demolicion losa	m ²				
TOTAL					\$ -	0,00%